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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4

F LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 316.831,83 169.838,30 199.503,79 332.944,74

F Meta 1. PROJETO 1 PONTE RUA AMABILE VIECELI 6,0MX14,0M - .

F Nível 2 1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

F
Serviço 1.1.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,88 

ALTURA 1,2M - COMPRIMENTO 

2,4 = 2,88m² .
SERVIÇOS INICIAIS 2,88 

F

Serviço 1.1.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 4,00 4 meses

.

SERVIÇOS INICIAIS 4,00 

F
Serviço 1.1.3.

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 128,00 

8 horas semanais durante 4 meses 

= 128:00horas .
SERVIÇOS INICIAIS 128,00 

F

Serviço 1.1.4.
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 264,00 

Tempo prudutivo estimado 3horas 

dia = 4 meses x 22 dias x 3 horas = 

264 horas .

SERVIÇOS INICIAIS 264,00 

F Nível 2 1.2. FUNDAÇÃO LADO A - .

F Serviço 1.2.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ M3 198,00 Volume de Escavação 1 lado . FUNDAÇÃO LADO A 198,00 

F

Serviço 1.2.2.

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 20,00 20,00 metros

.

FUNDAÇÃO LADO A 20,00 

F

Serviço 1.2.3.

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 

MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - 

EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 3,77 
Desmonte de Material 3ª Cat.  

12,56m² x 0,30m =3,77m³
.

FUNDAÇÃO LADO A 3,77 

F

Serviço 1.2.4.
Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm com perfuratriz sobre pneus - ancorado 

na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação
m 19,00 19 m cada fundação

.

FUNDAÇÃO LADO A 19,00 

F

Serviço 1.2.5.

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO 

MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 

30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 120,00 
15 dias na obra trabalhando 8 horas 

dia cada fundação = 120

.

FUNDAÇÃO LADO A 120,00 

F

Serviço 1.2.6.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 6,98 6,98m³

.

FUNDAÇÃO LADO A 6,98 

F
Serviço 1.2.7.

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 6,98 6,98m³

.
FUNDAÇÃO LADO A 6,98 

F

Serviço 1.2.8.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_01/2024

M2 19,80 19,8m²

.

FUNDAÇÃO LADO A 19,80 

F

Serviço 1.2.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 332,40 332,40kg

.

FUNDAÇÃO LADO A 332,40 

F Nível 2 1.3. FUNDAÇÃO LADO B - .

F

Serviço 1.3.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 

4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 198,00 
Volume de Escavação 1 lado 

=18,00m² x 11,00m = 198,00m³

.

FUNDAÇÃO LADO B 198,00 

F

Serviço 1.3.2.

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 20,00 20,00 metros

.

FUNDAÇÃO LADO B 20,00 

F Serviço 1.3.3. DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU M3 3,77 Desmonte de Material 3ª Cat.  . FUNDAÇÃO LADO B 3,77 

F

Serviço 1.3.4.
Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm com perfuratriz sobre pneus - ancorado 

na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação
m 19,00 19 m cada fundação

.

FUNDAÇÃO LADO B 19,00 

F

Serviço 1.3.5.

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO 

MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 

30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 120,00 
15 dias na obra trabalhando 8 horas 

dia cada fundação = 120

.

FUNDAÇÃO LADO B 120,00 

F

Serviço 1.3.6.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 6,98 6,98m³

.

FUNDAÇÃO LADO B 6,98 

F
Serviço 1.3.7.

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 6,98 6,98m³

.
FUNDAÇÃO LADO B 6,98 

F

Serviço 1.3.8.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_01/2024

M2 19,80 19,8m²

.

FUNDAÇÃO LADO B 19,80 

F

Serviço 1.3.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 332,40 332,40kg

.

FUNDAÇÃO LADO B 332,40 

F Nível 2 1.4. PILAR-CABECEIRA LADO A - .

F

Serviço 1.4.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M2 100,74 100,74m²

.

PILAR-CABECEIRA LADO A 100,74 

F

Serviço 1.4.2.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 14,04 14,04m³

.

PILAR-CABECEIRA LADO A 14,04 

F
Serviço 1.4.3.

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 14,04 14,04m³

.
PILAR-CABECEIRA LADO A 14,04 

F
Serviço 1.4.4.

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 

COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024
KG 590,50 590,5kg

.
PILAR-CABECEIRA LADO A 590,50 

F
Serviço 1.4.5.

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 

COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024
KG 569,70 569,7kg

.
PILAR-CABECEIRA LADO A 569,70 

F Nível 2 1.5. PILAR-CABECEIRA LADO B - .

F

Serviço 1.5.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M2 100,74 100,74m²

.

PILAR-CABECEIRA LADO B 100,74 

F

Serviço 1.5.2.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 14,04 14,04m³

.

PILAR-CABECEIRA LADO B 14,04 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO
GALERIAS E PONTES 0 0

MENU

←
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F
Serviço 1.5.3.

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 14,04 14,04m³

.
PILAR-CABECEIRA LADO B 14,04 

F
Serviço 1.5.4.

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 

COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024
KG 590,50 590,5kg

.
PILAR-CABECEIRA LADO B 590,50 

F
Serviço 1.5.5.

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 

COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024
KG 569,70 569,7kg

.
PILAR-CABECEIRA LADO B 569,70 

F Nível 2 1.6. VIGAS LONGARINAS - .

F

Serviço 1.6.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 163,80 54,60m²x3 vigas =163,8kg

.

VIGAS LONGARINAS 163,80 

F

Serviço 1.6.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 869,70 289,90kgx3 viga = 869,7kg

.

VIGAS LONGARINAS 869,70 

F

Serviço 1.6.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 455,70 151,90kgx3 viga = 455,70kg

.

VIGAS LONGARINAS 455,70 

F

Serviço 1.6.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 453,00 151,00kgx3 viga = 453,0kg

.

VIGAS LONGARINAS 453,00 

F

Serviço 1.6.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 325,20 108,40kgx3 viga = 325,2kg

.

VIGAS LONGARINAS 325,20 

F

Serviço 1.6.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.678,20 559,40kgx3 viga = 1678,2kg

.

VIGAS LONGARINAS 1.678,20 

F

Serviço 1.6.7.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 15,54 5,18m³x3 viga = 15,54m³

.

VIGAS LONGARINAS 15,54 

F
Serviço 1.6.8.

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 15,54 5,18m³x3 viga = 15,54m³

.
VIGAS LONGARINAS 15,54 

F

Serviço 1.6.9.

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 12,00 4 horas por vigax3 viga = 12horas

.

VIGAS LONGARINAS 12,00 

F Nível 2 1.7. LAJE MACIÇA - VIGA TRANSVERSINA E GUARDA RODAS - .

F

Serviço 1.7.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 93,28 
Laje 51.6m³ + vigas 41.88m³ = 

93.28m³
.

LAJE MACIÇA - VIGA 

TRANSVERSINA E GUARDA 

RODAS

93,28 

F

Serviço 1.7.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 54,40 laje 0 + 54,40 vigas = 54,40kg

.

LAJE MACIÇA - VIGA 

TRANSVERSINA E GUARDA 

RODAS

54,40 

F

Serviço 1.7.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 121,40 laje 0 + 121,40 vigas = 121,40kg

.

LAJE MACIÇA - VIGA 

TRANSVERSINA E GUARDA 

RODAS

121,40 

F

Serviço 1.7.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 801,50 laje 801,5 + 0 vigas = 801.50kg

.

LAJE MACIÇA - VIGA 

TRANSVERSINA E GUARDA 

RODAS

801,50 

F

Serviço 1.7.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1.326,70 laje 1326,7 + 0 vigas = 1326,7kg

.

LAJE MACIÇA - VIGA 

TRANSVERSINA E GUARDA 

RODAS

1.326,70 

F

Serviço 1.7.6.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 329,80 laje 0 + 329,8vigas = 329,8

.

LAJE MACIÇA - VIGA 

TRANSVERSINA E GUARDA 

RODAS

329,80 

F

Serviço 1.7.7.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 20,90 
Laje 16,8m³ + vigas 4,1m³ = 

20,90m³
.

LAJE MACIÇA - VIGA 

TRANSVERSINA E GUARDA 

RODAS

20,90 

F

Serviço 1.7.8.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 20,90 

Laje 16,8m³ + vigas 4,1m³ = 

20,90m³
.

LAJE MACIÇA - VIGA 

TRANSVERSINA E GUARDA 

RODAS

20,90 

F Nível 2 1.8. ATERRO - .

F

Serviço 1.8.1.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 

20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 

AF_09/2024

M3 704,00 
Arerro Total = 396,00m³ + 308,00m³  

= 704,00m³

.

ATERRO 704,00 

F Nível 2 1.9. LIMPEZA FINAL - .

F

Serviço 1.9.1.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 50,00 50,00m³ de material

.

LIMPEZA FINAL 50,00 

F Meta 2. PROJETO 2 GALERIA AVENIDA GUERINO CARNEL 2,0MX2,0X20,0M - .

F Nível 2 2.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

F
Serviço 2.1.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,88 

ALTURA 1,2M - COMPRIMENTO 

2,4 = 2,88m² .
SERVIÇOS INICIAIS 2,88 

F

Serviço 2.1.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3,00 3 meses

.

SERVIÇOS INICIAIS 3,00 

F
Serviço 2.1.3.

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 96,00 

8 horas semanais durante 3 meses 

= 96:00horas .
SERVIÇOS INICIAIS 96,00 

F

Serviço 2.1.4.
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 198,00 

Tempo prudutivo estimado 3horas 

dia = 3 meses x 22 dias x 3 horas = 

198 horas .

SERVIÇOS INICIAIS 198,00 

F Nível 2 2.2. FUNDAÇÃO - .

F

Serviço 2.2.1.

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 52,00 
22,00m + 22,00m+4,00m+4,00m = 

52,00metros
.

FUNDAÇÃO 52,00 
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Serviço 2.2.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 

4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 336,40 
Volume de Escavação=16,82m² x 

20,00m = 336,40m³

.

FUNDAÇÃO 336,40 

F

Serviço 2.2.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 9,57 Forma = 63,78mx,015m=9,57m²

.

FUNDAÇÃO 9,57 

F

Serviço 2.2.4.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 14,80 
Macadame = 

74,03m²x,0,20m=14,80m³
.

FUNDAÇÃO 14,80 

F

Serviço 2.2.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 29,60 

Pedreira mais próxima a 2km da 

obra = 14,80m³x2km = 29,60m³xkm
.

FUNDAÇÃO 29,60 

F

Serviço 2.2.6.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

M3 11,10 
Concreto = 

74,03m²x,0,15m=11,10m³
.

FUNDAÇÃO 11,10 

F

Serviço 2.2.7.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

M2 74,03 74,03m² conforme projeto

.

FUNDAÇÃO 74,03 

F Nível 2 2.3. ADUELAS - .

F

Serviço 2.3.1.
Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro 

de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais
m 20,00 20 unidades 

.

ADUELAS 20,00 

F Nível 2 2.4. ALAS - .

F Serviço 2.4.1. Fôrmas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 m² 47,88 Forma = 47,88m² . ALAS 47,88 

F

Serviço 2.4.2.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 4,56 Concreto = 4,56m³

.

ALAS 4,56 

F
Serviço 2.4.3.

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 

COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024
KG 142,20 Aço 8,00mm = 142,20KG

.
ALAS 142,20 

F
Serviço 2.4.4.

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 

COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024
KG 254,32 Aço 12,50mm = 254,32KG

.
ALAS 254,32 

F Nível 2 2.5. LAJE DE PROTEÇÃO SUPERIOR - .

F

Serviço 2.5.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 4,46 Forma = 44,60mx,010m=4,46m²

.

LAJE DE PROTEÇÃO SUPERIOR 4,46 

F

Serviço 2.5.2.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

M2 46,00 2,30mx20,00m = 46,00m²

.

LAJE DE PROTEÇÃO SUPERIOR 46,00 

F

Serviço 2.5.3.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

M3 4,60 
Concreto = 

46,00m²x,0,10m=4,60m³
.

LAJE DE PROTEÇÃO SUPERIOR 4,60 

F Nível 2 2.6. ATERRO - .

F

Serviço 2.6.1.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 

20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 

AF_09/2024

M3 168,80 
Aterro = 8,44m² x 20,00m = 

168,80m³

.

ATERRO 168,80 

F Nível 2 2.7. RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO - .

F Serviço 2.7.1. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 22,00 Execução me Meio-Fio em concreto . RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 22,00 

F

Serviço 2.7.2.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 22,53 

Sub-Base em Macadame seco esp. 

20cm  

(8,70mx12,95mx020m=22,53m³ .

RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 22,53 

F Serviço 2.7.3. CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA M3 16,90 Base em em Brita Graduada esp. . RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 16,90 

F

Serviço 2.7.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 78,86 

Pedreira mais próxima a 2km da 

obra = 

22,53m³+16,90m³=39,43m³x2km = 

78,86m³xkm .

RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 78,86 

F
Serviço 2.7.5. Pintura de ligação m² 113,45 Pintura de ligaçãõ 113,45m²

.
RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 113,45 

F Serviço 2.7.6. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO M3 5,67 CBUQ=  113,45m² x 0,05m = . RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 5,67 

F Nível 2 2.8. LIMPEZA FINAL - .

F

Serviço 2.8.1.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 170,00 
diferença do volume do corte e 

aterro 170,00m³ 

.

LIMPEZA FINAL 170,00 

F

Serviço 2.8.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 170,00 

Material será utilizado como aterro 

no projeto 1, distância de 1km = 

170m³x1km=170m³xkm .

LIMPEZA FINAL 170,00 

F Meta 3. PROJETO 3 GALERIA AVENIDA KAIGANG 2,0MX2,0X24,0M - .

F Nível 2 3.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

F
Serviço 3.1.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,88 

ALTURA 1,2M - COMPRIMENTO 

2,4 = 2,88m² .
SERVIÇOS INICIAIS 2,88 

F

Serviço 3.1.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3,00 3 meses

.

SERVIÇOS INICIAIS 3,00 

F
Serviço 3.1.3.

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 96,00 

8 horas semanais durante 3 meses 

= 96:00horas .
SERVIÇOS INICIAIS 96,00 

F

Serviço 3.1.4.
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 198,00 

Tempo prudutivo estimado 3horas 

dia = 3 meses x 22 dias x 3 horas = 

198 horas .

SERVIÇOS INICIAIS 198,00 

F Nível 2 3.2. FUNDAÇÃO - .
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F

Serviço 3.2.1.

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 60,00 
26,00m + 26,00m+4,00m+4,00m = 

60,00metros
.

FUNDAÇÃO 60,00 

F Serviço 3.2.2. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ M3 403,68 Volume de Escavação=16,82m² x . FUNDAÇÃO 403,68 

F

Serviço 3.2.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 10,17 Forma = 67,80mx0,15m=10,17m²

.

FUNDAÇÃO 10,17 

F

Serviço 3.2.4.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 17,20 
Macadame = 

86,03m²x,0,20m=17,20m³
.

FUNDAÇÃO 17,20 

F

Serviço 3.2.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 34,40 

Pedreira mais próxima a 2km da 

obra = 17,20m³x2km = 34,40m³xkm
.

FUNDAÇÃO 34,40 

F Serviço 3.2.6. CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3 12,90 Concreto = . FUNDAÇÃO 12,90 

F

Serviço 3.2.7.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

M2 86,03 Malha = 86,03m²

.

FUNDAÇÃO 86,03 

F Nível 2 3.3. ADUELAS - .

F
Serviço 3.3.1.

Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro 

de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais
m 24,00 24 unidades

.
ADUELAS 24,00 

F Nível 2 3.4. ALAS - .

F
Serviço 3.4.1.

Fôrmas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 47,88 Forma = 47,88m²

.
ALAS 47,88 

F

Serviço 3.4.2.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 4,56 Concreto = 4,56m³

.

ALAS 4,56 

F
Serviço 3.4.3.

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 

COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024
KG 142,20 Aço 8,00mm = 142,20KG

.
ALAS 142,20 

F
Serviço 3.4.4.

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 

COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024
KG 254,32 Aço 12,50mm = 254,32KG

.
ALAS 254,32 

F Nível 2 3.5. LAJE DE PROTEÇÃO SUPERIOR - .

F Serviço 3.5.1. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, M2 5,26 Forma = 52,60mx,010m=5,26m² . LAJE DE PROTEÇÃO SUPERIOR 5,26 

F

Serviço 3.5.2.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

M2 55,20 Malha = 55,20m²

.

LAJE DE PROTEÇÃO SUPERIOR 55,20 

F Serviço 3.5.3. CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3 5,52 Concreto = . LAJE DE PROTEÇÃO SUPERIOR 5,52 

F Nível 2 3.6. ATERRO - .

F Serviço 3.6.1. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% M3 202,56 Aterro = 8,44m² x 24,00 = 202,56m³ . ATERRO 202,56 

F Nível 2 3.7. RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO - .

F

Serviço 3.7.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 36,00 
Execução me Meio-Fio em concreto 

pré-moldado = 36,00m

.

RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 36,00 

F

Serviço 3.7.2.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 31,65 

Sub-Base em Macadame seco esp. 

20cm  

(8,70mx18,19mx0,20m=31,65m³ .

RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 31,65 

F

Serviço 3.7.3.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 

CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 23,74 

Base em em Brita Graduada esp. 

15cm 

(8,70mx18,19mx0,15m=23,74m³  
.

RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 23,74 

F

Serviço 3.7.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 110,78 

Pedreira mais próxima a 2km da 

obra = 

31,65m³+23,74m³=55,39m³x2km = 

110,78m³xkm .

RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 110,78 

F
Serviço 3.7.5. Pintura de ligação m² 158,25 Pintura de ligaçãõ 158,25m²

.
RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 158,25 

F Serviço 3.7.6. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO M3 7,91 CBUQ=  8,70m x 18,19 = 158,25m² . RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 7,91 

F Nível 2 3.8. LIMPEZA FINAL - .

F

Serviço 3.8.1.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 200,00 
diferença do volume do corte e 

aterro 200,00m³ 

.

LIMPEZA FINAL 200,00 

F

Serviço 3.8.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 200,00 

Material será utilizado como aterro 

no projeto 1, distância de 1km = 

200m³x1km=200m³xkm .

LIMPEZA FINAL 200,00 

F Meta 4. PROJETO 4 GALERIA AVENIDA SILVIO DAL MORO 3,0MX3,0X30,0M - .

F Nível 2 4.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

F
Serviço 4.1.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,88 

ALTURA 1,2M - COMPRIMENTO 

2,4 = 2,88m² .
SERVIÇOS INICIAIS 2,88 

F

Serviço 4.1.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3,00 3 meses

.

SERVIÇOS INICIAIS 3,00 

F
Serviço 4.1.3.

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 96,00 

8 horas semanais durante 3 meses 

= 96:00horas .
SERVIÇOS INICIAIS 96,00 

F

Serviço 4.1.4.
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 198,00 

Tempo prudutivo estimado 3horas 

dia = 3 meses x 22 dias x 3 horas = 

198 horas .

SERVIÇOS INICIAIS 198,00 

F Nível 2 4.2. FUNDAÇÃO - .

F

Serviço 4.2.1.

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 74,00 
32,00m + 32,00m+5,00m+5,00m = 

74,00metros
.

FUNDAÇÃO 74,00 

F Serviço 4.2.2. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ M3 764,40 Volume de Escavação=25,48m² x . FUNDAÇÃO 764,40 

F

Serviço 4.2.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 12,04 Forma = 80,24mx0,15m=12,04m²

.

FUNDAÇÃO 12,04 
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Serviço 4.2.4.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 29,54 
Macadame = 

147,70m²x,0,20m=29,54m³
.

FUNDAÇÃO 29,54 

F

Serviço 4.2.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 59,08 

Pedreira mais próxima a 2km da 

obra = 29,54m³x2km = 59,08m³xkm
.

FUNDAÇÃO 59,08 

F Serviço 4.2.6. CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3 22,15 Concreto = . FUNDAÇÃO 22,15 

F

Serviço 4.2.7.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

M2 147,70 Malha = 147,70m²

.

FUNDAÇÃO 147,70 

F Nível 2 4.3. ADUELAS - .

F
Serviço 4.3.1.

Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro 

de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais
m 30,00 30 unidades

.
ADUELAS 30,00 

F Nível 2 4.4. ALAS - .

F
Serviço 4.4.1.

Fôrmas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 62,16 Forma = 62,16m²

.
ALAS 62,16 

F

Serviço 4.4.2.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 5,92 Concreto = 5,92m³

.

ALAS 5,92 

F
Serviço 4.4.3.

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 

COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024
KG 184,54 Aço 8,00mm = 184,54KG

.
ALAS 184,54 

F
Serviço 4.4.4.

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 

COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024
KG 339,00 Aço 12,50mm =339,00KG

.
ALAS 339,00 

F Nível 2 4.5. LAJE DE PROTEÇÃO SUPERIOR - .

F Serviço 4.5.1. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, M2 6,66 Forma = 66,60m x 0,10m=6,66m² . LAJE DE PROTEÇÃO SUPERIOR 6,66 

F

Serviço 4.5.2.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

M2 99,00 Malha = 99,00m²

.

LAJE DE PROTEÇÃO SUPERIOR 99,00 

F Serviço 4.5.3. CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3 9,90 Concreto = . LAJE DE PROTEÇÃO SUPERIOR 9,90 

F Nível 2 4.6. ATERRO - .

F Serviço 4.6.1. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% M3 396,00 Aterro = 13,20m² x30,00 = . ATERRO 396,00 

F Nível 2 4.7. RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO - .

F Serviço 4.7.1. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 32,00 Execução me Meio-Fio em concreto . RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 32,00 

F

Serviço 4.7.2.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 41,12 
Sub-Base em Macadame seco esp. 

20cm  (205,60x0,20m=41,12m³
.

RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 41,12 

F

Serviço 4.7.3.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 

CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 30,84 
Base em em Brita Graduada esp. 

15cm (205,60m²x0,15m=30,84m³  

.

RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 30,84 

F

Serviço 4.7.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 143,92 

Pedreira mais próxima a 2km da 

obra = 

41,12m³+30,84m³=71,96m³x2km = 

143,92m³xkm .

RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 143,92 

F
Serviço 4.7.5. Pintura de ligação m² 205,60 Pintura de ligaçãõ 205,60m²

.
RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 205,60 

F Serviço 4.7.6. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO M3 10,28 CBUQ=  205,60m² x 0,05m = . RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 10,28 

F Nível 2 4.8. LIMPEZA FINAL - .

F

Serviço 4.8.1.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 370,00 
diferença do volume do corte e 

aterro 370,00m³ 

.

LIMPEZA FINAL 370,00 

F

Serviço 4.8.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 370,00 

Material será utilizado como aterro 

no projeto 1, distância de 1km = 

370m³x1km=370m³xkm .

LIMPEZA FINAL 370,00 

F LOTE .
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