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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA EDIMO LUIZ TONIAL, RUA PADRE AGOSTINHO, RUA PEDRO SPANHOLI, RUA DOZOLINA SPANHOLI BERGAMO.

1. SERVIÇOS INICIAIS - - 

1.0.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 8.237,00 4.323,00 500,00 2.714,00 700,00 

1.0.2. MOBILIZAÇÃO  E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
UNIDAD

E
1,34 0,35 0,33 0,33 0,33 

1.0.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
UNIDAD

E
0,68 0,17 0,17 0,17 0,17 

1.0.4.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    2,88 2,88 

2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - 

2.1. REPERFILAGEM - - 

2.1.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

RR-1C
M2 8.237,00 4.323,00 500,00 2.714,00 700,00 

2.1.2.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAGEM E/OU CAPEAMENTO- 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M³ 341,48 172,92 25,00 108,56 35,00 

2.1.3.
Cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na 

ANP acrescido de ICMS) ANP março/2024 + frete.
T 46,23 23,41 3,38 14,70 4,74 

2.1.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 15 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 13.086,19 6.626,64 958,05 4.160,23 1.341,27 

2.1.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 44 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 38.386,16 19.438,14 2.810,28 12.203,35 3.934,39 

2.1.6.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: T). AF_07/2020
T 872,39 441,77 63,87 277,34 89,41 

2.2. CAPEAMENTO - - 

2.2.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

RR-1C
M2 3.360,00 1.980,00 1.380,00 

2.2.2.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAGEM E/OU CAPEAMENTO- 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M³ 100,80 59,40 41,40 

2.2.3.
Cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na 

ANP acrescido de ICMS) ANP março/2024 + frete
T 13,64 8,04 5,60 

2.2.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 15 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 3.862,85 2.276,32 1.586,53 

2.2.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 44 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 11.331,04 6.677,22 4.653,82 

2.2.6.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: T). AF_07/2020
T 257,51 151,75 105,76 

3. SINALIZAÇÃO - - 

3.0.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M² 516,98 191,07 72,47 176,97 76,47 

3.0.2.
PLACA CIRCULAR 0,50M² (D=80CM), COM SUPORTE METÁLICO 

GALVANIZADO
UN 4,00 2,00 2,00 

3.0.3.
PLACA DE PARE- OCTOGONAL 0,53M² (L=33CM), COM SUPORTE 

METÁLICO GALVANIZADO
UN    8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

3.0.4.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM 

X 20* CM, COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO
UN 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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