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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA EDIMO LUIZ TONIAL, RUA PADRE AGOSTINHO, RUA PEDRO SPANHOLI, RUA DOZOLINA SPANHOLI BERGAMO.

1. SERVIÇOS INICIAIS - - 

1.0.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 8.237,00 4.323,00 500,00 2.714,00 700,00 

1.0.2. MOBILIZAÇÃO  E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
UNIDAD

E
1,34 0,35 0,33 0,33 0,33 

1.0.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
UNIDAD

E
0,68 0,17 0,17 0,17 0,17 

1.0.4.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    2,88 2,88 

2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - 1.788,36 

2.1. REPERFILAGEM - - 

2.1.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

RR-1C
M2 8.237,00 4.323,00 500,00 2.714,00 700,00 

2.1.2.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAGEM E/OU CAPEAMENTO- 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M³ 341,48 172,92 25,00 108,56 35,00 

2.1.3.
Cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na 

ANP acrescido de ICMS) ANP Dez/2021 + Reajuste 
T 49,36 25,00 3,61 15,69 5,06 

2.1.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 26.172,39 13.253,28 1.916,10 8.320,47 2.682,54 

2.1.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 24.427,55 12.369,72 1.788,36 7.765,77 2.503,70 

2.1.6.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: T). AF_07/2020
T 853,70 432,30 62,50 271,40 87,50 

2.2. CAPEAMENTO - - 

2.2.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

RR-1C
M2 3.360,00 1.980,00 1.380,00 

2.2.2.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAGEM E/OU CAPEAMENTO- 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M³ 100,80 59,40 41,40 

2.2.3.
Cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na 

ANP acrescido de ICMS) ANP Dez/2021 + Reajuste 
M² 14,57 8,59 5,98 

2.2.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 7.725,71 4.552,65 3.173,06 

2.2.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 7.210,66 4.249,14 2.961,52 

2.2.6.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: T). AF_07/2020
T 252,00 148,50 103,50 

3. SINALIZAÇÃO - - 

3.0.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M² 516,98 191,07 72,47 176,97 76,47 

3.0.2.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA
M2    2,40 0,80 0,40 0,80 0,40 

3.0.3.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM 

X 20* CM
UN    14,00 4,00 4,00 4,00 2,00 

3.0.4. SUPORTE E FIXAÇÃO DA PLACA
UNIDAD

E
14,00 4,00 4,00 4,00 2,00 

Local

Data

CACIQUE DOBLE/RS

12 de abril de 2024

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,03% 16,80%

ESTADO DO RIO GRANDE 

PROGRAMA

PAVIMENTA-RS

OBJETO
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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA EDIMO LUIZ TONIAL, RUA PADRE AGOSTINHO, RUA PEDRO SPANHOLI, RUA 

RUA EDIMO LUIZ TONIAL, RUA PADRE AGOSTINHO, RUA 
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Frente de Obra:

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

NATAN R F VIEIRA

ENGENHEIRO CIVIL

12736667

RS236178

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


